GRAD ZAGREB, Trg Stiepana Radi¢a 1, Zagreb, OIB: 61817894937, Sto ga zastupa
zamjenica gradonacelnika koja obnaSa duznost gradonacelnika Grada Zagreba, dr. sc. Jelena
Pavic¢i¢ Vukicevié,

i
ZAGREBACKI CENTAR ZA GOSPODARENJE OTPADOM d.o.0., Zagreb, Savska 41,
OIB: 74149875115, §to ga zastupa direktor [gor Zgomba, dipl. oec., sklapaju

SPORAZUM

o upravljanju projektom gradnje za projekte zbrinjavanja i gospodarenja otpadom na
podrucju Grada Zagreba - lokacija Zitnjak

Clanak 1.

Grad Zagreb 1 Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.o. (u daljnjem tekstu:
potpisnici Sporazuma) suglasno utvrduju:

a) Grad Zagreb, kao jedinica lokalne i podrucne (regionalne) samouprave, nadlezan je i
obavezan poduzimati i provoditi sve radnje utvrdene i propisane Strategijom gospodarenja
otpadom Republike Hrvatske (Narodne novine 130/05), Zakonom o odrzivom gospodarenju
otpadom (Narodne novine 94/13, 73/17, 14/19, 98/19), Planom gospodarenja otpadom u
Republici Hrvatskoj za razdoblje 2017.-2022. (Narodne novine 3/17), Planom gospodarenja
otpadom Grada Zagreba za razdoblje 2018. — 2023. godine (Sluzbeni glasnik Grada Zagreba
13/18) 1 Direktivom 2008/98/EC Europske unije, vezano za izgradnju i opremanje
infrastrukturnih objekata gospodarenja otpadom u cilju uvodenja i implementiranja integralnog
sustava odrzivog gospodarenja otpadom na podrucju Grada Zagreba.

b) Grad Zagreb je, u cilju uspostave sustava odrzivog gospodarenja otpadom na podrucju
Grada Zagreba, osnovao Trgovacko drustvo Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.o.
(dalje: ZCGO d.o.o.) u cilju realizacije svojih obaveza iz prethodne alineje.

¢) Grad Zagreb, Zagrebacka zupanija i ZCGO d.o.o. sklopili su 10. sije¢nja 2018.

Sporazum o suradnji na pripremi Projekta ,,Centar za gospodarenje otpadom Zagreb* (dalje:
Projekt CGOZ) kojim su utvrdili prava i obveze vezano za pripremu i provedbu Projekta CGOZ
i kojim su Grad Zagreb i Zagrebacka zupanija ovlastili ZCGO d.o.o0. da bude nositelj izrade
studijsko-projektne dokumentacije za pripremu i realizaciju Projekta CGOZ, koja obuhvaca
izradu studije izvedivosti, studije utjecaja na okoli§, idejnog projekta CGO, projektne prijave
za EU sufinanciranje, idejnog i glavnog projekta pretovarnih stanica na podru¢ju Grada Zagreba
1 Zagrebacke Zupanije, natjeajnu dokumentaciju za nabavu usluga, radova i opreme za Projekt
CGO, natjecajnu dokumentaciju za nabavu usluga, radova i opreme za pretovarne stanice na
podru¢ju Grada Zagreba i Zagrebacke Zupanije te da ¢e Grad Zagreb i Zagrebacka zupanija
osigurati sve potrebne podloge, dokumentaciju i podrsku u pripremi i realizaciji Projekta CGOZ
vezane za gospodarenje otpadom na njihovom podrucju.
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Provedba Projekta CGOZ ukljucuje izgradnju centra za gospodarenje otpadom na
lokaciji Resnik s pripadajué¢im pretovarnim stanicama na podru¢ju Grada Zagreba i Zagrebacke
Zupanije, kao 1 pruZzanje svih usluga i nabave opreme predvidene Studijom izvedivosti.

d) Grad Zagreb, Grad Novska i ZCGO d.o.o0. sklopili su 10. travnja 2019. Sporazum o
suradnji na pripremi i izgradnji postrojenja za obradu odvojeno prikupljenog biootpada (dalje:
Projekt Novska) kojim su utvrdili prava i obveze vezano za pripremu i provedbu Projekta
Novska i kojim su Grad Zagreb 1 Grad Novska ovlastili ZCGO d.o.o. da bude nositelj izrade
studijsko-projektne dokumentacije za pripremu i realizaciju Projekta Novska, koja obuhvaca
provedbu istraznih radova za potrebe pripreme studijsko-projektne dokumentacije za izgradnju
postrojenja za obradu biootpada i izradu Elaborata o provedenim istraZznim radovima, provedbu
istraznih radova za glavni projekt, geodetska mjerenja i pripremu podloga za rjeSavanje
imovinsko-pravnih odnosa, izradu Studije izvodljivosti s analizom troSkova 1 koristi i s
analizom poslovnog modela uklju¢ivo najmanje tri obradena varijantna idejna rjeSenja i
odabirom najboljeg rjeSenja, izradu idejnog rjesenja, izradu dokumentacije za postupak
procjene utjecaja zahvata na okoli§ s provedbom postupka, izradu idejnog projekta, ishodenje
uvjeta i ishodenje lokacijske dozvole, izradu glavnog projekta s troSkovnikom i pratec¢im
elaboratima (tehnicko-tehnolosko rjeSenje, zastita na radu, zastita od poZzara, krajobrazno
uredenje i geomehanicki elaborat) i ishodenje gradevinske dozvole, izradu izvedbenog projekta
s tro§kovnikom, ishodenje okolisne dozvole, izradu natjecajne dokumentacije za usluge, radove
i nabavu potrebne opreme za postrojenje za obradu odvojeno prikupljenog biootpada a Grad
Zagreb i Grad Novska ¢e osigurati sve potrebne podloge, dokumentaciju i podrsku u pripremi
i realizaciji Projekta Novska vezane za gospodarenje otpadom na njihovom podrudju.

Provedba Projekta Novska ukljuc¢uje izgradnju i upravljanje postrojenjem za obradu
odvojeno prikupljenog biootpada na lokaciji Novska i pretovarne stanice za biootpad na
lokaciji Zitnjak (ex DIOKI), kao i pruzanje svih usluga i nabavu sve opreme predvidene
Studijom izvedivosti.

e) Na ovaj Sporazum se ne primjenjuje Zakon o javnoj nabavi.

Clanak 2.

Potpisnici Sporazuma pristupaju sklapanju ovog Sporazuma u cilju uredenja medusobnih
odnosa vezanih za realizaciju projekata potrebnih za potpunu implementaciju integralnog
sustava zbrinjavanja i odrzivog gospodarenja otpadom na podrucju Grada Zagreba:

- Projekta  pripreme, izgradnje 1 opremanja postrojenja za sortiranje odvojeno
prikupljenog komunalnog otpada na podrucju Grada Zagreba sa prate¢om komunalnom
infrastrukturom (dalje: Projekt Sortirnica),

- Projekta pripreme, izgradnje i opremanja pretovarne stanice za biootpad na podrucju
Grada Zagreba sa pristupnom prometnicom i prate¢om komunalnom infrastrukturom
izgradnja i opremanje koja je planirana Sporazumom iz to¢ke d) ovog ¢lanka (dalje:
Projekt PS za biootpad);

- Projekta realizacije mobilnog postrojenje za obradu/recikliranje gradevnog i/ili
krupnog (glomaznog) otpada na podrudju grada Zagreba (dalje: Projekt mobilno
postrojenje).

Projekti iz stavka 1. ovog ¢lanka obuhvadaju izgradnju gradevina za obradu/reciklazu
odvojeno prikupljenog komunalnog otpada, ukljucujuéi i biootpad te obradu i reciklazu
glomaznog i gradevnog otpada na zemljistu u vlasnistvu Grada Zagreba, na lokaciji Zitnjak (ex
DIOKI), oznake zk.&.br. 6915/2 k.o. Grad Zagreb (k.&.br. 139/2 k.o. Zitnjak) i na dijelu z.k.¢.br.




6883/3 k.o. Grad Zagreb (dio k.&.br. 135/8 k.o. Zitnjak), sve u skladu sa urbanisticko —
tehni¢kom dokumentacijom 1 aktima koja ¢e izdati nadleZna tijela.

Projekti iz stavka 1. ovog ¢lanka su utvrdeni Planom poslovanja trgovackog drustva
Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.0. za 2021. godinu te su potpisnici ovog
Sporazuma sklopili Ugovor o financiranju realizacije Plana poslovanja trgovackog drustva
Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.o. za 2021. godinu KLASA: 402-07/21-001/1
URBROJ: 251-03-02-21-4 od 19. sije¢nja 2021.

Priprema 1 realizacija projekata iz stavka 1. ovog ¢lanka ukljucuje aktivnosti vezane za
izradu:

- studije izvedivosti;

- dokumentacije za procjenu odnosno ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na

okolis;

- 1dejnog rjeSenja, idejnog glavnog 1 izvedbenog projekta;

- projeknih prijava za sufinanciranje sredstvima Europske unije;

- natjecajne dokumentacije za usluge, radove i nabavu potrebne opreme.

U cilju realizacije projekata iz stavka 1. ovog ¢lanka, nuzno je prethodno poduzeti
radnje na pripremi zemljista kako bi isto bilo podobno za izdavanje lokacijskih i gradevinskih
dozvola te pocetak izgradnje, pa je u tom smislu potrebno-izvesti:

- uklanjanje 1 zbrinjavanje 27 postoje¢ih objekata te pripadajuce im komunalne
infrastrukture i internih instalacija koje su sluzile za odvijanje tehnoloskih procesa
bivseg postrojenja ,,DIOKI* te umrtvljenje i uklanjanje cijevi plinskih instalacija;

- izmjeStanje postojece blokadne stanice INA-e sa zemljiSne Cestice oznake z.k.¢.br.
6915/2 k.o. Grad Zagreb (za katastar: k.&.br. 139/2 k.o. Zitnjak) na z.k.&.br. 6883/3 k.o.
Grad Zagreb (za katastar: k.&.br. 135/8 k.o. Zitnjak) — (u daljnjem tekstu: BS INA);

- izgradnju pristupnog puta do nove lokacije blokadne stanice INA-e (Polimeri) na
k.¢.93/1, 135/8, 139/2, 4213/1 k.o. Zitnjak; :

- izgradnju priklju¢ka gore navedenog pristupnog puta (k.&.br. 93/1 k.o. Zitnjak) na
Culineku cestu;

- izgradnju pristupne javne prometnice - Servisne ceste uz budué¢i objekt Sortirnice, s
oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom, na dijelovima k.¢.br. 135/2, 135/7, 135/8,
138/48, 138/64, 139/2, sve k.o. Zitnjak, do dijelova k.¢.br. 139/2 i 135/7, sve k.o.
Zitnjak, na kojima planira izgradnju postrojenja za sortiranje odvojeno prikupljenog
otpada Grada Zagreba te pristupa do gradevine za pretovar biootpada s podrucja Grada
Zagreba na k.&.br. 139/2 k.o. Zitnjak;

- izgradnju javnog kanala sanitarne i oborinske odvodnje u ulici III Struge (z.k.C.br.
6864/2 k.o. Grad Zagreb) u cilju prikljucenja na kanalizacijsku mrezu postrojenja za
sortiranje odvojeno prikupljenog komunalnog otpada i pretovarne stanice za biootpad
na podru¢ju Grada Zagreba.

Priprema i realizacija radova iz stavka 5. ovog ¢lanka ukljucuje aktivnosti vezane za:

- izradu glavnog i izvedbenog projekta za izmjeStanje BS INA;

- izradu izvedbenih projekata za izgradnju pristupnog puta do nove lokacije blokadne
stanice INA-e (Polimerti) i izgradnju prikljucka gore navedenog pristupnog puta (k.¢.br.
93/1 k.o. Zitnjak) na Culine¢ku cestu;

- izradu glavnog i izvedbenog projekta za izgradnju pristupne javne prometnice - Servisne
ceste uz buduéi objekt Sortirnice, s oborinskom odvodnjom i javnom rasvjetom,




- izradu projekta uklanjanja 1 zbrinjavanje postoje¢ih objekata te pripadajuce im
komunalne infrastrukture i internih instalacija sa lokacije ex DIOKI;

- izradu tehnickog rjeSenja, uklanjanje i blindiranju cjevovoda koji se nalaze iznad tla na
lokaciji ex DIOKI,

- izradu geodetske dokumentacije (parcelacijski i geodetski elaborati i podloge) za
izgradnju javne prometnice, za izmjeStanje BS INA i za izgradnju javnog kanala
odvodnje te pristupnog puta i prikljucka pristupnog puta;

- podnoSenje zahtjeva nadleznim tijelima javne uprave za izdavanje lokacijskih,
gradevinskih 1 uporabnih dozvola za izgradnju javne prometnice, za izmjestanje BS
INA, za pristupni put i prikljucak pristupnog puta i za izgradnju javnog kanala odvodnje;

- prikupljanje suglasnosti, oCitovanja 1 izjava javnopravnih tijela te drugih pravnih i
fizi¢kih osoba u postupcima izdavanja lokacijskih, gradevnih i uporabnih dozvola za
izgradnju javne prometnice, za izmjeStanje BS INA 1 za izgradnju javnog kanala
odvodnje;

- priprema i izrada natjecajne dokumentacije za postupak javne nabave za usluge, radove
i nabavu potrebne opreme za izgradnju javne prometnice, za izmjestanje BS INA i za
izgradnju javnog kanala odvodnje i

- sve ostale aktivnosti usmjerene u cilju realizacije radova iz prethodne alineje.

Clanak 3.

Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.0. ¢e u ime i za raéun Grada Zagreba
obaviti sve potrebne poslove, aktivnosti 1 radnje upravljanja projektima gradnje u smislu ¢lanka
3. stavka 5. 1 ¢lanka 33. Zakona o poslovima i djelatnostima prostornog uredenja i gradnje
(Narodne novine 78/15, 118/18 1 110/19) za projekte iz ¢lanka 2. ovog Sporazuma.

Clanak 4.

U cilju osiguravanja financijskih sredstava za realizaciju projekata i aktivnosti iz ¢lanka
2. ovog Sporazuma Grad Zagreb i ZCGO d.o.0. ¢e zajednicki ili samostalno, ovisno o uvjetima
javnih natjeCaja i javnih poziva, aplicirati na javne natjecaje 1 javne pozive koje ée objaviti
nadleZna tijela u sustavima upravljanja i kontrole koriStenja fondova Europske unije, natjecaje
drugih domacih i medunarodnih organizacija, suradivati sa institucijama nadleZnim za
provedbu programa i projekata Europske unije u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji i
poduzimati druge oblike suradnje usmjerene koristenju sredstava iz fondova Europske unije i
drugih domacih i medunarodnih izvora financiranja.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da ¢e si, ovisno o uvjetima javnih natjeaja i javnih
poziva, medusobno pruZati struénu, tehni¢ku i svaku drugu pomo¢, a sve u cilju osiguravanja
financijskih sredstava za realizaciju projekata.

Clanak 5.

Potpisnici Sporazuma su suglasni da ¢e svoje odnose vezane za provedbu ovog
sporazuma uredivati godi$njim ugovorom o financiranju realizacije plana poslovanja
trgovackog drustva Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom.




Clanak 6.

Sporazum se smatra sklopljenim kada ga potpiSu ovlasteni predstavnici potpisnika
Sporazuma.

Potpisnici Sporazuma suglasni su da ¢e sva eventualna sporna pitanja rjeSavati
dogovorom i regulirati dodatkom ovom Sporazumu.

Clanak 7.

Ovaj Sporazum sacinjen je u 4 (Cetiri) istovjetna primjerka od kojih svaka potpisnica
sporazuma zadrzava po 2 (dva) primjerka.

U Zagrebu, 124 - 2021.
Klasa: 359-04/24-05/09 Klasa: 024-01/21-001/13
Ur.broj: ZCco-0{-01-03 /Z2-2 /-3 Ur.broj: 251-09-41-21-7
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Na temelju ¢lanka 60. stavka 1. tocke 21. Statuta Grada Zagreba (Sluzbeni glasnik Grada
Zagreba 23/16, 2/18, 3/18, 3/20 i 3/21), zamjenica gradonacelnika koja obnasa duZnost
gradonacelnika Grada Zagreba, 30. ozujka 2021., donosi

ZAKLJUCAK
o sklapanju Sporazuma o upravljanju projektom gradnje za projekte zbrinjavanja i
gospodarenja otpadom na podrucju Grada Zagreba — lokacija Zitnjak

1. Grad Zagreb i Zagrebacki centar za gospodarenje otpadom d.o.o. sklopit ¢e Sporazum o
upravljanju projektom gradnje za projekte zbrinjavanja i gospodarenja otpadom na podrugju Grada
Zagreba — lokacija Zitnjak, kao u predlozenom tekstu.

2. Ovaj ¢e zakljucak biti objavljen u Sluzbenom glasniku Grada Zagreba.
KLASA: 024-02/21-01/6

URBROJ: 251-03-02-21-2
Zagreb, 30. 3. 2021.
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