

GRAD ZAGREB, Trg Stjepana Radića 1, 10 000 Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, kojeg zastupa gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag. pol. (u daljnjem tekstu: GRAD ZAGREB)

i

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., 10 000 Zagreb, Folnegovićeva 1, OIB: 83416546499, koje zastupa direktor dr. sc. Davor Poljak (u daljnjem tekstu: VODOOPSKRBA I ODVODNJA)

te

HRVATSKE VODE - pravna osoba za upravljanje vodama, 10 000 Zagreb, Ulica Grada Vukovara 220, OIB: 28921383001, koju zastupa generalni direktor mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. građ. (u daljnjem tekstu: HRVATSKE VODE)

sklapaju

S P O R A Z U M

o zajedničkoj suradnji na realizaciji nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Črnomerec od 2022. – 2024.

Članak 1.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju:

- da se ovaj Sporazum sklapa sukladno Zaključku Gradske skupštine Grada Zagreba KLASA: _____, URBROJ: _____, od dana ____ 2022. godine, a na predloženi sadržaj Sporazuma prethodnu suglasnost dali su VODOOPSKRBA I ODVODNJA te HRVATSKE VODE;
- da su dana 12. siječnja 2015. godine sklopile Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Črnomerec od 2014. – 2017., reg. br. 2/15-II, te dana 21. listopada 2015. godine I. Aneks navedenom Sporazumu, reg. br. 120/15-II, temeljem kojih su sklopile godišnje ugovore o zajedničkom financiranju za 2015., 2016. i 2017. godinu;
- da su dana 29. lipnja 2018. godine sklopile Sporazum o zajedničkoj suradnji na realizaciji nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Črnomerec od 2018. – 2020., reg. br. 188/18-II, na temelju kojeg su sklopljeni godišnji ugovori o zajedničkom financiranju za 2019. i 2020. godinu;
- da je Povjerenstvo za praćenje i koordinaciju aktivnosti vezanih uz regulaciju potoka Črnomerec od Frateršćice do brane Črnomerec od 2022. do 2024., dana 08. veljače 2022. dalo suglasnost na prijedlog Investicijskog programa realizacije nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec (Veliki potok), sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Črnomerec u razdoblju 2022. – 2024., KLASA: 361-02/06-02/237, URBROJ: 251-10-50/011-22-2003 (u daljnjem tekstu: Investicijski program), te prijedlog Vremenskog i financijskog plana pripreme i realizacije Projekta uređenja vodotoka Črnomerec od Mikulića do Frateršćice (Veliki Potok), iz veljače 2022. (u daljnjem tekstu: Vremenski i financijski plan), koji dokumenti su priloženi uz ovaj sporazum i čine njegov dio.

Članak 2.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju postojanje zajedničkog interesa za realizaciju nastavka radova na regulaciji potoka Črnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Črnomerec od 2022. – 2024., koji obuhvaćaju:

1. Regulaciju potoka Črnomerec od stacionaže 2+201.30 do 2+768.85;
2. Izgradnju sabirnog kanala (Dolinski kanal) od stacionaže 1+877.48 (RO 96) do stacionaže 1+966,4 (RO 99);
3. Izgradnju geotehničkih građevina LN21 i LN24 te servisnog puta.

Članak 3.

Predmet ovog sporazuma je definiranje međusobnih prava i obveza sporazumnih strana vezanih za realizaciju nastavka radova na regulaciji potoka Čnomerec, sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Čnomerec od 2022. – 2024., što obuhvaća:

- priprema i provedba sporazuma o zajedničkoj suradnji;
- priprema Investicijskog programa;
- pripremu i realizaciju godišnjih ugovora o sufinanciranju;
- pripremu i realizaciju svih natječajâ za radove i usluge;
- pripremu i realizaciju svih ugovora o izvršenju radova i usluga;
- pripremu i rješavanje svih aktivnosti vezanih za rješavanje imovinsko- pravnih odnosa;
- ishođenje građevinskih dozvola (potvrde projekata);
- pripremu i realizaciju tehničkog pregleda i ishođenja uporabnih dozvola;
- po potrebi ostale aktivnosti vezane za realizaciju sporazuma.

Članak 4.

GRAD ZAGREB se obvezuje o svom trošku obavljati sve aktivnosti iz članka 3. ovog sporazuma koje se odnose na geotehničke građevine i servisni put iz članka 2. točke 3. ovog sporazuma.

HRVATSKE VODE se obvezuju samostalno i o svom trošku obavljati radnje vezane za rješavanje imovinsko-pravnih poslova za formiranje parcele potoka Čnomerec iz članka 2. točke 1. ovog sporazuma i radnje koje se odnose na zastupanje korisnika izvlaštenja u eventualnim postupcima izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju, u svezi parcele potoka Čnomerec iz članka 2. točke 1. ovog sporazuma.

Ovim sporazumom HRVATSKE VODE ovlašćuju GRAD ZAGREB da u ime i za račun HRVATSKIH VODA obavlja sve aktivnosti iz članka 3. ovog sporazuma koje se odnose na regulaciju potoka Čnomerec iz članka 2. točke 1. ovog sporazuma, osim aktivnosti iz stavka 2. ovoga članka.

Ovim sporazumom VODOOPSKRBA I ODVODNJA ovlašćuje GRAD ZAGREB da u ime i za račun VODOOPSKRBE I ODVODNJE obavlja sve aktivnosti iz članka 3. ovog sporazuma koje se odnose na sabirni kanal iz članka 2. točke 2. ovog sporazuma, osim radnji koje se odnose na zastupanje korisnika izvlaštenja u eventualnim postupcima izvlaštenja, sukladno Zakonu o izvlaštenju.

Članak 5.

Sporazumne strane suglasno utvrđuju da će planirati potrebna sredstva za realizaciju radova i usluga iz prethodnog članka ovog sporazuma u svojim programima i planovima poslovanja u 2022., 2023. i 2024. godini te da će sve obveze iz ovog sporazuma realizirati sukladno rokovima određenima Investicijskim programom.

Osiguranje planiranih sredstava iz prethodnog stavka ovog članka pretpostavlja odobrenje financijskih planova za 2022., 2023. i 2024. godinu od strane nadležnih tijela sukladno važećim propisima.

Članak 6.

Sporazumne strane financirat će radove i usluge iz članka 3. ovog sporazuma u iznosima i omjerima koje će utvrditi godišnjim ugovorima o zajedničkom financiranju u kojima će detaljnije regulirati način, dinamiku i rokove izvršenja obveza iz ovog sporazuma sukladno Investicijskom programu.

Investicijski program sadržava:

1. Tehnički opis postojećeg stanja;
2. Popis postojeće projektne dokumentacije;
3. Tehnički opis za razdoblje 2022. - 2024.;
4. Vremenski i financijski plan pripreme i realizacije nastavka radova na regulaciji potoka Čnomerec (Veliki potok) te gradnje sabirnog kanala, geotehničkih građevina i servisnog puta u zoni potoka od Frateršćice do brane Čnomerec u razdoblju 2022. - 2024., s procjenom troškova pojedinih aktivnosti, procjenom udjela Grada Zagreba,

VODOOPSKRBE I ODVODNJE i HRVATSKIH VODA, s procjenom vremena trajanja aktivnosti te primopredajom radova i usluga u 2024. godini.

Članak 7.

Sporazumne strane su suglasne da će sve izmjene i dopune ovog sporazuma biti valjane jedino u pisanom obliku.

Članak 8.

Sve sporove nastale u vezi s ovim sporazumom, sporazumne strane će nastojati riješiti dogovorom i mirnim putem, a u protivnom nadležan je sud u Zagrebu.

Članak 9.

Ovaj sporazum je sačinjen u 12 (dvanaest) istovjetnih primjeraka, za svaku sporazumnu stranu po 4 (četiri) primjerka.

U Zagrebu, dana _____ godine

KLASA: 360-01/21-001/56

URBROJ: 251-13-11-1-22-

**ZA HRVATSKE VODE
GENERALNI DIREKTOR**

**ZA GRAD ZAGREB
GRADONAČELNIK**

mr. sc. Zoran Đuroković, dipl. ing. grad.

Tomislav Tomašević, mag. pol.

**ZA VODOOPSKRBU I ODVODNJU
DIREKTOR**

dr. sc. Davor Poljak