

GRAD ZAGREB, Zagreb, Trg Stjepana Radića 1, OIB: 61817894937, kojeg zastupa gradonačelnik Tomislav Tomašević, mag.pol. (u daljnjem tekstu Grad)

i

VODOOPSKRBA I ODVODNJA d.o.o., Zagreb, Folnegovićeve 1, OIB: 83416546499, koje zastupa direktor mr.sc. Marko Blažević, dipl.ing. (u daljnjem tekstu ViO)

i

ZAGREBAČKE OTPADNE VODE d.o.o., Zagreb, Čulinečka cesta 287, OIB: 22987484862 koje zastupaju članovi uprave dr. Thomas Romuald Sichla i Marcus Peter Schieborr, dipl.ing. (u daljnjem tekstu Koncesionar)

Sklopili su u Zagrebu dana _____ 2023. godine

UGOVOR

Članak 1.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je između Grada i Koncesionara sklopljen i na snazi Ugovor o koncesiji za Projekt infrastrukturnih objekata za potrebe izgradnje Centralnog uređaja za pročišćavanje komunalnih otpadnih voda (dalje u tekstu: CUPOVZ) od 16. prosinca 2000. godine te Prvi dodatak Ugovoru o koncesiji od 16. prosinca 2000. godine i Drugi dodatak Ugovoru o koncesiji od 27. studenoga 2002. godine (dalje u tekstu: Ugovor o koncesiji). Utvrđuje se da je Koncesionar, sukladno predmetu koncesije iz Ugovora o koncesiji, izgradio CUPOVZ s drugim (II.) stupnjem pročišćavanja komunalnih otpadnih voda te istim upravlja do isteka koncesijskog razdoblja tj. do kraja 2028. godine.

Članak 2.

Ugovorne strane nadalje suglasno utvrđuju da su 07. veljače 2022. godine sklopile Sporazum s ciljem dogovaranja i uređenja daljnjih odnosa u nastojanju da se financiranje dogradnje CUPOVZ-a na treći (III.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda osigura kroz EU sredstva na način gdje bi ViO kao javni isporučitelj vodne usluge u Gradu Zagrebu, u partnerstvu s Gradom, bio prijavitelj i investitor projekta te se uslijed navedenog odustalo od ranijeg nastojanja dogradnje CUPOVZ-a na treći (III.) stupanj pročišćavanja putem Koncesionara, kako su Ugovorne strane u njemu dalje definirale.

Radi izbjegavanja sumnje, ugovorne strane utvrđuju da se ovim Ugovor ne mijenja Sporazum od 7. veljače 2022. godine.

Članak 3.

Ugovorne strane suglasno utvrđuju da je izvođenje radova dogradnje CUPOVZ-a na treći (III.) stupnja pročišćavanja komunalnih otpadnih voda moguće samo uz suradnju s Koncesionarom, a kako su se Ugovorne strane usuglasile u čl. 3. st.1 točka 3.4. u Sporazumu od 07. veljače 2022. godine.

Članak 4.

Grad Zagreb izjavljuje da je, temeljem ovlaštenja ViO-a kao Naručitelja, sklopio Ugovor o izradi studije izvodljivosti, studije o utjecaju na okoliš i aplikacije za prijavu projekta „Projekt Zagreb“ za sufinanciranje iz EU fondova (N-30/22 od 21.12.2022. god. KLASA: 406-05/22-005/91, Urbroj: 251-05-01/064-22-32).

Koncesionar će aktivno pružati podršku članovima Projektnog tima ViO-a tijekom pripreme Projekta Zagreb u odnosu na treći (III.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda CUPOVZ-a za prijavu na sufinanciranje iz EU fondova, i to u dijelu vezanom za projektiranje kao i nakon odobrenja Projekta za sufinanciranje iz EU fondova u dijelu samog izvođenja radova.

Obzirom da će se dogradnja na treći (III.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda CUPOVZ-a odvijati na postojećim građevinama CUPOVZ-a uz ugradnju dodatne opreme, Koncesionar kao savjesna ugovorna strana tijekom čitavog perioda izvođenja radova dogradnje CUPOVZ-a na treći (III.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda u obvezi je održati cjelovitu tehnološku cjelinu CUPOVZ-a u funkcionalnom stanju.

Članak 5.

Nakon prihvata i odobrenja Projekta Zagreb za sufinanciranje iz EU fondova, ViO se obvezuje natječajnu dokumentaciju za dogradnju na CUPOVZ-u pravovremeno dostaviti na uvid ZOV-u radi davanja komentara i pregleda projekta na postojećem CUPOVZ-u kako bi se kompletna tehnološka cjelina CUPOVZ-a održavala u funkcionalnom stanju, a prije prethodne ex-ante kontrole natječajne dokumentacije od strane nadležnih institucija Republike Hrvatske.

Članak 6.

Nakon odabira izvođača i sklapanja ugovora o izvođenju radova na dogradnji CUPOVZ-a na treći (III.) stupanj pročišćavanja komunalnih otpadnih voda, ViO se obvezuje obavijestiti ZOV o istome te dostaviti sve relevantne informacije, a ZOV se obvezuje dopustiti pravo pristupa na lokaciju CUPOVZ-a za čitavo vrijeme trajanja izvođenja radova, najranije od početka 2025. godine te najkasnije do kraja 2028. godine.

Nastavno na obvezu iz članka 3.8. Sporazuma od 07. veljače 2022. godine, u kojem je usuglašena potreba sklapanja posebnog ugovora o suradnji, pristupu lokaciji, opremi, načinu i vremenskom tijeku radova, kao i odgovornosti za izgradnju potrebnih objekata, ugradnju potrebne opreme i sam rad CUPOV, ostale detaljnije upute ZOV-a prema ViO-u u smislu osoba zaduženih za komunikaciju sa predstavnicima ViO-a i budućeg izvođača radova, mjesto ulaza na gradilište, prostor za izvođenje kao i prostor za manipulaciju alatima i strojevima te, ali ne i ograničeno na dostupnost izvora napajanja električnom energijom kao i sva ostala operativna pitanja vezana uz gradilište, ZOV i ViO će sporazumno dogovoriti trenutkom uvođenja budućeg izvođača radova u posao. To će se sukladno tome unijeti u dokumentaciju za nadmetanje koju će izraditi ViO.

Članak 7.

Ugovorne strane su suglasne da će sve eventualne sporove iz ovog Ugovora rješavati mirnim putem, a u slučaju da spor ne bi bio riješen mirnim putem, rješavati će ga stvarno nadležni sud u Zagrebu.

Članak 8.

Ugovorne strane su ovaj Ugovor pročitale, na isti nemaju primjedbi te ga u znak suglasnosti s njegovim odredbama potpisuju putem svojih zakonskih zastupnika.

Članak 9.

Ovaj Ugovor sastavljen je u 3 (tri) izvorna primjerka od kojih svaka Ugovorna strana zadržava po jedan (1) primjerak.

Klasa: _____

Ur.broj: _____

Za Grad Zagreb
Gradonačelnik

Tomislav Tomašević

Broj: _____

Ugovor broj: _____

Za Koncesionara ZOV d.o.o.
članovi Uprave

dr. Thomas Romuald Sichla

Markus Peter Schieborr

Broj ugovora: _____

Ur.broj: _____

Za Vodoopskrbu i odvodnju d.o.o.
Direktor

Marko Blažević