

**I. TROŠKOVNIK PRIPREMNIH RADOVA NA PROŠIRENJU GROBLJA
MIROŠEVAC DO SKLAPANJA UGOVORA**

PROŠIRENJE GROBLJA MIROŠEVAC - POLJA 197a, 198a, 199a

stavka	OPIS STAVKE	Jed. mjere	Količina	Jed. cijena	ukupna cijena
I	RADOVI DO SKLAPANJA UGOVORA				
I.1.	Izrada glavnog i izvedbenog projekta	komplet	1	11.000,00	11.000,00
I.2.	Ručna sječa raslinja i drveća upotrebom trimera, flakserice i motorne pile Krčenje grmlja, šiblja. Obračun je po kvadratu očišćene površine.	m2	3000,00	4,51	13.530,00
I.3.	Sječenje stabala i vađenje panjeva s odvozom na deponiju. Obračun radova po kom. - Ø do 25 cm	kom	40,00	500,00	20.000,00
I.4.	Strojni iskop platoa u tlu 'C' kategorije Ovaj rad obuhvaća iskope u materijalu C kategorije. Iskop se obavlja upotrebom odgovarajućih strojeva, a ručni iskop svodi se na neophodni minimum. Obračun radova po m3. - dubine do 1,5m.	m3	5400,00	17,79	96.066,00


I RADOVI DO SKLAPANJA UGOVORA 140.596,00

I. REKAPITULACIJA

I Radovi do sklapanja ugovora	140.596,00 €
-------------------------------	--------------

UKUPNO	140.596,00 €
PDV	35.149,00 €
SVEUKUPNO	175.745,00 €

U Zagrebu, 8.4.2025.


ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA GRADSKA GROBLJA
 ZAGREB, Aleja Hermanna Bollea 27
 1

Voditelj podružnice
 Gradska groblja,
 Igor Rađenović

Izradio: Jakov Perković
 Sektor za upravljanje projektima
 Zagrebački holding d.o.o.

