


**III. TROŠKOVNIK UKUPNIH RADOVA NA PROŠIRENJU GROBLJA
MIROŠEVAC**

PROŠIRENJE GROBLJA MIROŠEVAC - POLJA 197a, 198a, 199a

III. REKAPITULACIJA

I. TROŠKOVNIK PRIPREMNIH RADOVA NA PROŠIRENJU GROBLJA MIROŠEVAC DO SKLAPANJA UGOVORA	140.596,00 €
II. TROŠKOVNIK JEDINIČNIH CIJENA ZA RADOVE NA PROŠIRENJU GROBLJA MIROŠEVAC	791.898,94 €
UKUPNO	932.494,94 €
PDV	233.123,74 €
SVEUKUPNO	1.165.618,68 €

U Zagrebu, 8. 4. 2025.


ZAGREBAČKI HOLDING d.o.o.
PODRUŽNICA GRADSKA GROBLJA
ZAGREB, Aleja Hermanna Boliea 27
1
Voditelj podružnice
Gradska groblja,
Igor Rađenović

Izradio: Jakov Perković
Sektor za upravljanje projektima
Zagrebački holding d.o.o.

